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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
PENGAWASAN KONSTRUKSI JEMBATAN TANI 

 

KODE RUP : 48688575 

 

1. LATAR BELAKANG 

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor 

pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana dan 

spesifikasi  teknis  yang  telah  disiapkan  dan  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan 

konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. 

Pelaksanaan  pengawasan  lapangan  harus  dilakukan  secara  penuh  dengan 

menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan dan 

kompleksitas pekerjaan. 

Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi 

biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab 

secara  profesional  atas jasa pengawasan  yang  dilakukan  sesuai  ketentuan  dan kode tata 

laku profesi yang berlaku. 

2. NAMA DAN ORGANISASI 

Kuasa Pengguna Anggaran adalah: 

 Nama   : Rapi Kebo, SP., M.Si. 

 NIP   : 19720327 200502 1 002 

 Jabatan Struktural : Sekertaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Pinrang 

3. SUMBER PENDANAAN 

Pagu pekerjaan Pengawasan Konstruksi Jembatan Tani senilai Rp.37.500.000,- (Tiga Puluh 

Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibiayai  dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  

Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024. 

 

4. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS  PENUNJANG SERTA ALIH 

PENGETAHUAN 

a. Lingkup Kegiatan 

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman 

pada  ketentuan  yang  berlaku  serta  Gambar  Kerja,  Perincian  Penawaran, Rencana 

Kerja  dan  Syarat-Syarat   yang  merupakan   satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan 

dengan Kontrak Rekanan Jasa Konstruksi. 

Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi : 

 Memeriksa  dan mempelajari  dokumen  untuk  pelaksanaan  konstruksi  yang  akan 

dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan. 



 

 

 Menyusun  Fild  Engineering  kondisi  awal  dan  rekayasa  lapangan  (penyesuaian 

rencana  awal dan kondisi/kebutuhan  lapangan),  sebagai  syarat  utama  tagihan  I 

pekerjaan Konsultan Pengawas. 

 Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian   volume/realisasi   fisik   sampai   dengan   Serah   Terima   Pekerjaan 

Konstruksi. 

 Memberhentikan (sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi 

spesifikasi. 

 Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 

 Menyelenggarakan    rapat-rapat   lapangan   secara   berkala   dengan   Pelaksana 

kontraktor   dan   unsur   pengawas,   membuat   laporan   mingguan   dan   bulanan 

pekerjaan  pengawasan,   dengan  masukan  hasil rapat-rapat  lapangan,  laporan 

harian,  mingguan  dan bulanan  pekerjaan  konstruksi  yang dibuat  penyedia. 

 Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan PA/PPTK Konsultan, PA/PPTK 

konstruksi dan atau unsur lain yang terkait. 

 Menyusun  Berita Acara Kemajuan  Pekerjaan  dan perhitungan  volume pekerjaan 

(Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan konstruksi. 

 Meneliti   gambar-gambar   pelaksanaan   (Shop   Drawings)   yang   diajukan   oleh 

kontraktor konstruksi untuk disahkan oleh PPTK dan PA Kegiatan Konstruksi. 

 Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) 

sebelum serah terima pertama. 

 Menyusun   laporan  secara  periodik  (Rekapitulasi   Pelaksanaan   Pekerjaan  Dua 

Mingguan yang meliputi permasalahan/kendala  di lapangan dan resume pekerjaan) 

kepada PPTK / PA Konstruksi. 
 

b. Lokasi Kegiatan 

Pekerjaan  Pengawasan  Kegiatan Pembangunan jembatan Tani ini  dilakukan  untuk  

mengawasi  paket-paket pekerjaan konstruksi sebanyak  13  t i t i k  yang tersebar di 8 

Kecamatan Kabupaten Pinrang dengan uaraian paket pekerjaan: 

No NAMA PAKET PEKERJAAN  PAGU (Rp) 

1 Pembangunan Jembatan Tani Desa Maritengngae Kec. Suppa 142.467.210 

2 Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Beta Kulo I Desa Sipatuo Kec. 
Patampanua 

131.346.018 

3 Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Massikku Sibo Desa Patobong 
Kec. Mattiro Sompe 

131.346.018 

4 Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Mattirowalie Desa Sikkuala 
Kec. Cempa 

100.038.019 

5 Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Padaelo Kel. Pammase Kec. 
Tiroang 

131.346.018 



 

 

6 Pembangunan Jembatan Tani Kelompok Tani Tenrisannae IV Desa 
Patobong Kec. Mattiro Sompe 

131.346.018 

7 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Jembol Dusun Bajeng Kaluku Desa 
Bungi Kec. Duampanua 

189.956.280 

8 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Mappasitujue Kel. Padaidi Kec. Mattiro 
Bulu 

94.978.140 

9 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Matinulue Desa Tadang Palie Kec. 
Cempa 

131.346.018 

10 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Padang Lotang Desa Leppangang 
Kec. Patampanua 

189.956.280 

11 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Rirennuang Kel. Siparappe Kec. 
Watang Sawitto 

100.038.019 

12 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Sassang I Desa Leppangang Kec. 
Patampanua 

131.346.018 

13 Pembangunan Jembatan Tani Poktan Tanra Tellu I Desa Makkawaru Kec. 
Mattiro Bulu 

142.467.210 

 

Demikian Uraian Singkat Pengawasan ini dibuat untuk diketahui. 

 

Pinrang, 19 April 2024 
 

Kuasa Pengguna Anggaran, 

 

 

RAPI KEBO, SP., M.Si. 

Nip : 19720327 200502 1 002 

 


